
ปร.5

โครงการ                        จ้างเหมาซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง หมู่ที ่ 2  บ้านนา

ปริมาณงาน                   ลงดนิลูกรังปริมาตร 378  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
สถานทีด่ าเนินงาน      
หน่วยงาน                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์   อ าเภอเขาฉกรรจ์    จังหวดัสระแก้ว
ประมาณการโดย          คณะกรรมการก าหนดราคากลาง วนัที ่      13    มกราคม  พ.ศ. 2559

      ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้างทั้งหมด
    รวมเป็นเงิน  (บาท) รวมเป็นเงิน  (บาท)

1 45,957.24 1.3365 61,421.85   Factor F

7%

7%

0%

0%
 - พ้ืนท่ีปกติ                       

45,957.24 1.3365 61,421.85                

61,400.00             * ใชเ้วลาก่อสร้าง 30 วนั
.

   -   เห็นควรใชป้ระมาณการน้ีตั้งเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

FACTOR  F.

                           สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                
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หมายเหตุรายการล าดบัที่

ลงดินลูกรังพร้อมเกล่ียแต่งเรียบ

 - เงินประกนัผลงานหกั    

 - ภาษี                             

 - เงินล่วงหนา้จ่าย       

 - ดอกเบ้ียเงินกู ้        

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

                                              (ลงช่ือ).........................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายกฤษณะ พิกุลทอง ) 

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด

เป็นตวัอักษร       (   หกหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน   )

คดิใช้งบประมาณเป็นเงิน

    (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ

( นายอ านาจ   เพ่ิมกระโทก )

หวัหนา้ส่วนโยธา

    (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ

( นายสุรพล  ภูทองปิด )
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