
โครงการ                        จา้งเหมาซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง หมู่ท่ี  2  บา้นนา
ปริมาณงาน                   ลงดินลูกรังปริมาตร 378  ลบ.ม. พร้อมเกล่ียแต่งเรียบ
สถานที่ด าเนินงาน      
หน่วยงาน                   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ ์  อ  าเภอเขาฉกรรจ ์   จงัหวดัสระแกว้
ประมาณการโดย          วนัท่ี       13    มกราคม  พ.ศ. 2559

จ านวน หน่วย ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน

1       378                ลบ.ม. 121.58                   45,957.24       

378                ลบ.ม. -                         -                  

                                              (ลงช่ือ).........................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายกฤษณะ พิกุลทอง ) 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

บัญชีประมาณการ

รวมค่างานต้นทุน

ลงดินลูกรังหมูท่ี่ 2 บา้นนา

ล าดบัที่ รายการ
 ค่างานต้นทุน

เส้นสหกรณ์ - บุใหญ่  หมู่ท่ี  2  บา้นนา ต.เขาฉกรรจ ์ อ.เขาฉกรรจ ์ จ.สระแกว้

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

    (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ

( นายอ านาจ   เพ่ิมกระโทก )

หวัหนา้ส่วนโยธา

    (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ

( นายสุรพล  ภูทองปิด )

นายช่างโยธา  4





แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1 / 1

รวมค่าวสัดุ
และค่าแรงงาน

45,957.24                     

45,957.24                     

                                              (ลงช่ือ).........................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายกฤษณะ พิกุลทอง ) 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

บัญชีประมาณการ

เส้นสหกรณ์ - บุใหญ่  หมู่ท่ี  2  บา้นนา ต.เขาฉกรรจ ์ อ.เขาฉกรรจ ์ จ.สระแกว้

    (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ

( นายอ านาจ   เพ่ิมกระโทก )

หวัหนา้ส่วนโยธา

    (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ

( นายสุรพล  ภูทองปิด )

นายช่างโยธา  4








