
แบบ ปร.5

ขยายเสียงตามสาย  หมู่ท่ี 11 บา้นลุมมะค่า

ปักเสา คอนกรีต ยาว 6 เมตร จ านวน  18  ตน้  เดินสายสญัญาณ ระยะทาง 1,600  เมตร  

ติดตั้งล  าโพงฮอร์น จ านวน 8 จุด 

คุม้คลองสิบสามใต ้ หมู่ท่ี 11 บา้นลุมมะค่า  ต  าบลเขาฉกรรจ ์  อ  าเภอเขาฉกรรจ ์  จงัหวดัสระแกว้

ปร.4 จ  านวน 1 แผ่น แบบเลขท่ี 

ประมาณการโดย     คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   เมื่อวนัที ่             13  มกราคม พ.ศ.     2559

ราคาน า้มนัดีเซล ที่อ าเภอเมอืงสระแก้ว  20.00 - 20.99 บาท

1 1.2726

เง่ือนไข factor   งานอาคาร

เงินจ่ายล่วงหนา้                0 %

เงินประกนัผลงานหกั       0 %

ดอกเบ้ียเงินกู ้                   7 %

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม               7 %

สรุป

-   เห็นควรใชป้ระมาณการน้ีเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

หวัหนา้ส่วนโยธา

            ลงช่ือ...................................................... กรรมการ

( นายอ านาจ   เพ่ิมกระโทก )

              ลงช่ือ.......................................................กรรมการ

( นายสุรพล   ภูทองปิด )

นายช่างโยธา 4

หมายเหตุ
รวมเป็นเงนิ (บาท) รวมเป็นเงนิ (บาท)

สรุปบัญชีประมาณการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง           

สถานที่ก่อสร้าง                          หมู่ที่  1  บ้านวงัรี  ต.เขาฉกรรจ์  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

ประมาณการตามแบบ                       ส่วนโยธา

ปริมาณงาน           

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

ล าดับที่ รายการ
ค่าวสัดุและค่าแรงงาน

FACTOR F
รวมราคาค่างานก่อสร้าง

รวมวสัดุและค่าแรง 78,150.00                           99,453.69                             

                                                   ลงช่ือ ............................................................... ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายกฤษณะ  พิกุลทอง )

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน 99,453.69                             

เป็นตัวอักษร       (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 99,000.00                             




